

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ định thầu  
Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu khả thi  
Dự án: Nâng cao, mở rộng đường Phan Đình Phùng  
(Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán)  
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán);

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc chỉ định thầu tư vấn lập Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán);

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 186/TTr-BQLDA ngày 02 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nâng cao, mở rộng đường Phan Đình Phùng (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán) và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên Dự án:** Nâng cao, mở rộng đường Phan Đình Phùng (Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Võ Xán).

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

TT	Nội dung	Theo QĐ số 2363/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Đơn vị được chọn giao thầu	Công ty cổ phần tư vấn T27 - Chi nhánh Bình Định.	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn T27 - Công ty TNHH phát triển công nghệ Việt Long
2	Giá gói thầu	114.824.000 đồng	152.497.000 đồng

**3. Các nội dung khác:** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện.

**4. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung**

Điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên để thực hiện khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

**CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**